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Partijen

· Gemeente Alkemade

· Gemeente Hillegom

· Gemeente Katwijk

· Gemeente Leiden

· Gemeente Leiderdorp

· Gemeente Lisse

· Gemeente Noordwijk

· Gemeente Noordwijkerhout

· Gemeente Oegstgeest

· Gemeente Rijnsburg

· Gemeente Sassenheim

· Gemeente Valkenburg

· Gemeente Voorhout

· Gemeente Voorschoten

· Gemeente Warmond

· Gemeente Zoeterwoude

· Samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek

· Provincie Zuid-Holland

In aanmerking nemende dat:

de Regionale Projectgroepen Verkeersveiligheid Duin- en Bollenstreek en Leidse Regio thans samengegaan in de RPV Holland Rijnland beide een vorm van samenwerkings- overeenkomsten kenden en voornemens zijn die ook voor de periode 2005-2007 in gewijzigde vorm af te sluiten.

komen als volgt overeen:

Artikel 1 Begripsbepalingen

Partijen
alle in de aanhef genoemde instanties 

Deelnemers
alle bij het project betrokken instanties

Bestuurders
verantwoordelijke portefeuillehouders van de Colleges van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten en Gedeputeerde Staten van de Provincie

Budget

de aan de Stuurgroep ter beschikking staande financiële middelen

RVVP

Regionaal Verkeers- en VervoersPlan Leidse Regio en Duin- en Bollenstreek d.d. 27 juni 2002

ROV

Regionaal Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland

Wegbeheerder
Partij belast met de taak voor beheer van wegen

Artikel 2 Doelstelling

In het verlengde van het voorgenomen landelijke beleid, streven de partijen de uitvoeringsdoelstellingen na zoals deze zijn opgenomen in het RVVP. Hiertoe stellen partijen zich ten doel gezamenlijk de verkeersveiligheid in de regio te verbeteren. De volgende regionale taakstellingen worden nagestreefd:

27% minder ziekenhuisgewonden in het jaar 2010 ten opzichte van 1998;

34% minder doden in het jaar 2010 ten opzichte van 1998.

Artikel 3 Uitgangspunten

1 Deze overeenkomst beperkt zich tot uitvoering van regionale projecten op het gebied van gedragsbeïnvloeding (educatie, voorlichting en handhaving).

2 Projecten met infrastructureel karakter worden uitgevoerd in het kader van het uitvoeringsprogramma RVVP.

3 In deze samenwerkingsovereenkomst en bijlagen worden nadere afspraken gemaakt voor gezamenlijke uitvoering van projecten. De wegbeheerders houden echter individuele verantwoordelijkheid voor het gemeentelijke/provinciale verkeersveiligheidsbeleid.

Artikel 4 Financiering

1 De gemeenten ondersteunen jaarlijks het verkeersveiligheidsproject met financiële een bijdrage per inwoner (de hoogte van de bijdrage varieert gedurende deze contract-periode per subregio; een en ander is afhankelijk van de zijde waarop de financiering in de begroting is vastgelegd.).

2 Gedurende de looptijd van deze overeenkomst vindt jaarlijks op basis van het Jaarverslag besluitvorming plaats over benodigde en/of gewenste aanpassing van de inwonerbijdrage.

3 Op basis van het meerjarenplan 2005-2007 kan voor specifieke projecten een extra bijdrage van de partijen worden gevraagd. Bestuurders besluiten hierover.

4 De jaarlijkse rente-opbrengsten over de in 1998 door de provincie Zuid-Holland aan de toenmalige Duin- en Bollenstreek verstrekte startsubsidie en het restant van deze subsidie komen ten gunste van het budget dat ten gunste van de bijdrage van de Duin- en Bollenstreekgemeenten aan het verkeersveiligheidsproject zal worden aangewend. 

5 Partijen spannen zich in financiële bijdragen te verkrijgen door gebruik te maken van de geldende regelingen van het Regionale Ondersteuningsbureau Verkeersveiligheid Zuid-Holland.

6 Partijen spannen zich in sponsoren en/of subsidies te zoeken voor de uitvoering van projecten.

7 Holland Rijnland draagt zorg voor het financieel beheer van het Verkeersveilig-heidsproject.

Artikel 5 Personele inbreng

1 De deelnemende gemeenten en provincie stellen tijd ter beschikking voor de uitvoering van projecten. Hiertoe leveren de deelnemende gemeenten gezamenlijk maximaal 2 FTE. Deze uren worden ingebracht naar rato van inwoners.

2 Hiernaast stellen de partijen tijd ter beschikking voor bijdrage aan het plenair overleg. 

3 Het Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland stelt personele capaciteit in de vorm van een Projectleider en - secretaris zowel voor de structurele aanpak als voor de overige projecten beschikbaar voor 0,6 FTE.

4 Partijen spannen zich in externe partijen te betrekken bij het Verkeersveiligheidsproject.

5 Indien een deelnemende gemeente niet kan voldoen aan haar verplichting inzake het leveren van uren, kan hiervoor een extern medewerker worden ingehuurd. De kosten voor inhuur zijn voor rekening van de betreffende gemeente. De kosten voor deze inhuur zullen niet hoger zijn dan € 70,00 (exclusief btw) per uur.

Artikel 6 Projectorganisatie

1 Voor realisatie van de doelstellingen en een adequate besluitvorming stellen partijen een projectorganisatie in met als hoogste orgaan een Stuurgroep. Voorts worden een Programmateam en projectgroepen gevormd uit een pool van onderscheiden specialisten.

2 In bijlage … zijn Taak-functieomschrijvingen opgenomen. Zowel de Stuurgroep als het Programmateam beslissen bij meerderheid van stemmen. Indien de stemmen staken, geeft de stem van de voorzitter de doorslag. Voor het nemen van besluiten is in beide gevallen een opkomst van meer dan 50 % vereist. 

3 De overlegstructuur is beschreven in bijlage …. Bij ieder overleg zijn de deelnemers vermeld.

Artikel 7 Rapportage

1 Het meerjarenplan inclusief begroting wordt vastgesteld door de bestuurders van de partijen en heeft betrekking op het totale verkeersveiligheidsproject voor de gehele looptijd.

2 Jaarlijks wordt de voortgang van de projecten (financieel, status en resultaten) en de ontwikkeling op het gebied van verkeersveiligheid in de regio aan de bestuurders gerapporteerd middels een Jaarverslag.

3 Individuele projecten worden door het Programmateam bewaakt middels projectrapportages.

4 Voortgangsrapportage per kwartaal: ieder kwartaal stelt het Programmateam een rapportage op waarin samengevat de projectresultaten zijn vermeld.

Artikel 8 Geschillen

1 Alle geschillen welke tussen partijen naar aanleiding van de onderhavige overeenkomst of naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg mochten zijn dan wel naar aanleiding van enige andere bestaande of toekomstige voor arbitrage vatbare rechtsbetrekking tussen partijen zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, ter zake van onrechtmatige daad, onverschuldigde betaling of ongegronde verrijking, zullen worden beslecht door arbitrage.

2 Doet zich een geschil als bedoeld in lid 1 voor, dan proberen partijen in onderling overleg het aantal en de persoon/personen van de arbiter(s) te bepalen. Bereiken zij geen overeenstemming hierover binnen 4 weken nadat een partij schriftelijk aan de wederpartij heeft aangegeven een arbitragegeschil aanhangig te willen maken, dan worden de arbiters op verzoek van een der partijen benoemd door de voorzieningenrechter van de rechtbank te Haarlem.

3 De bepaling van het aantal arbiters staat te vrijer beoordeling van de in lid 2 van dit artikel aangewezen persoon, met dien verstande dat hij wel eerst overlegt met partijen en bij zijn afweging mede het belang van de zaak in verhouding tot de te maken arbitragekosten betrekt. De plaats van de arbitrage is Haarlem.

4 Scheidslieden zullen beslissen naar de regelen des rechts.

Artikel 9 Duur van de overeenkomst

Deze overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van 2,5 jaar en gaat in per 1 augustus 2005 en eindigt van rechtswege op 31 december 2007. Medio 2007 zal op basis van de resultaten worden besloten over eventuele continuering en de vorm daarvan.

Artikel 10 Wijziging

1 Deze overeenkomst zelf kan tussentijds niet worden gewijzigd.
2 De Bestuurders van partijen kunnen tussentijds wijzigingen in de overlegstructuur (bijlage 3) en Taakfunctie-omschrijvingen (bijlage 2) doorvoeren indien dit de werkwijze ten goede komt. 

3 Alle partijen dienen schriftelijk te worden geïnformeerd over eventuele wijzigingen (bestuurders en ambtenaren).

Artikel 11 Beëindiging

Partijen kunnen deze overeenkomst tussentijds niet beëindigen. 

Ondertekend wordt door de raden van de gemeenten,

namens deze,

de wethouder

Samenwerkingsorgaan Holland Rijnland.

namens deze,

M.J.D. Witteman

Provincie Zuid-Holland,

namens deze,

J. van Nieuwenhoven
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